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江淮分水岭天长段美丽乡村精品路线及精品村

建设项目-标识标牌工程
招标公告（代招标文件）
一、项目概况

1、 招标单位名称：天长市千秋文化旅游发展有限公司
联系人：黄志云  联系电话：18609609679
项目管理单位：天长市文化和旅游局
招标代理单位：安徽恒信建设工程管理有限公司；

地址：天长市中心花园商业A栋3层302室

联系人：桂工；电话：18255096656   
3、招标项目名称：江淮分水岭天长段美丽乡村精品路线及精品村建设项目-标识标牌工程
4、招标项目建设地点：江淮分水岭风景沿线
5、招标项目规模：本工程总投资约71.5万元；   
6、质量要求：必须达到国家工程施工质量验收合格标准。

7、招标项目内容：江淮分水岭天长段美丽乡村精品路线及精品村建设项目-标识标牌工程，拟在天长市境内安装形象牌、欢迎牌、F牌、路段提示牌、车览预告牌、景点指示牌、景点说明牌、水库节点牌，具体要求详见工程量清单及图纸。
8、计划工期：45个日历天（保证8月底完成任务）
9、标段划分：一个标段。

10、招标项目资金来源：自筹资金

11、本工程采用合理低价法，招标人设置最高限价，投标人的投标报价不得高于最高限价，否则，投标文件作无效投标处理。

（1）最高限价=控制价×0.9+（暂列金+暂估价+其他费用）×0.1×1.09

=714548.36*0.9+7800*0.1*1.09

=643943.72元
（2）暂列金额和暂估价

本工程暂列金额:0元，具体见工程量清单及控制价

本工程暂估价项目：0元，具体见工程量清单及控制价

12、计价模式

本次招标采用工程量清单计价模式。投标人应按“工程量清单报价书”的要求填写相应表格。
二、投标人须知

1、投标人资格要求
1.1投标人资质要求：投标人具有独立法人资格的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质；
1.2项目负责人：具有市政公用工程或公路工程专业二级及以上注册建造师资格;
1.3不接受联合体投标。

2、投标保证金

（1）投标保证金的金额：10000元
各投标人将投标保证金装于密封袋内，并在密封袋上注明金额、投标单位名称。投标保证金开标现场缴纳至代理公司处。
凡是投标人未交纳投标保证金的，一律不得参加开标会议。

凡交纳了投标保证金的投标人，视为全部认可本项目招标文件内容，非因不可抗力不参加开标会、不提交投标文件、不提交评审证件的，视为干扰招投标秩序，其投标保证金不予退还，并列入不诚信企业黑名单。

（2）投标保证金退还：本工程第一、第二和第三中标候选人投标保证金在中标候选人公示结束之日起2日后退还，非中标候选人的投标保证金开标后当日退还。

（3）本工程履约保证金=中标价×2%，中标人在签订合同前交纳；工程完成验收合格无息退还。

（4）中标人缴纳履约保证金时间在中标候选人公示结束后无异议的，应当于24小时内完成缴纳履约保证金相关手续，48小时内中标人依据履约保证金缴纳凭证复印件送至代理机构处核实后，领取中标通知书，节假日顺延。如逾期未缴纳履约保证金的，则不退还投标保证金，同时取消其中标资格。按招标文件规定顺延下一位为中标候选人为中标人。如遇不可抗力的原因应在上述规定的时间内提前与招标单位取得联系后另行商定。

3、投标文件的组成

投标文件由报价文件、资信证明文件原件两部分组成：

3.1.1报价文件部分
①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；企业资质证书；企业安全生产许可证；

③项目负责人有效身份证；项目负责人建造师注册证书；建造师安全生产考核合格证书；

④投标函；

⑤工程量清单报价书。

3.1.2资信证明文件原件（投标人密封在原件袋中，密封袋上应写明：项目名称、投标人名称等）

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)； 

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；
④企业安全生产许可证；

⑤项目负责人建造师注册证书及建造师安全生产考核合格证书及身份证复印件；

注：以上原件上印有二维码可供在线查询的，可不提供原件，但要保证资格审查资料复印件上二维码清晰可查。若因投标人提供复印件原因导致无法扫描二维码查验的，或查询与复印件内容不一致的，则资格审查不合格。

4、投标文件的编制

（1）投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）投标文件应用均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

（4）投标文件中的授权书、投标函、工程量清单报价书应当在格式文本要求的相应位置签字、盖章，否则，投标文件作无效投标处理。

5、投标文件的密封和标记

（1）报价文件应密封提交，密封袋上应写明：项目名称、投标人名称等。否则，该投标文件将被拒绝。

（2）资信证明原件按3.1.2项要求携带至开标现场。

6、对参加开标的投标人的要求
（1）投标人的法定代表人或授权委托代理人必须准时参加开标会议，否则，将会被评标小组判定为资格审查不合格。

（2）在开标会现场，由评标小组将对各投标人法定代表人或授权委托代理人到场情况进行确认。
7、评标办法

本次评标采用合理低价法。

招标人设置最高限价，投标人的投标报价不得高于最高限价的，否则投标文件作无效投标处理。

（1）报价文件评审：只有资格审查合格的投标才能够进入本阶段评审。

形式性评审标准：见报价文件评审表。

响应性评审标准：见报价文件评审表。
评标小组依据上述标准对报价文件进行评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

评标小组审查报价文件，审核并确认评审结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
报价文件评审表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标文件格式
	符合 “投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价

	2
	响应性评审标准
	工期、工程质量、投标有效期、投标保证金
	符合本招标文件规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合“工程量清单”给出范围及数量

	
	
	投标报价或修正后投标报价
	不高于最高投标限价

	
	
	暂列金额、专业工程暂估价、分部分项工程材料及设备暂估价
	与招标人发布的招标工程量清单一致

	3
	评标基准值的确定
	（1）评标基准值（F值）

A、当通过详细评审的有效投标人七名（不含七名）以上时：

①去掉一个最高报价和一个最低报价后，计算出算术平均值A值，投标人的报价若低于A值×95%，将被视为报价过低；

②所有通过详细评审的有效投标人中，去掉一个最高报价、一个最低报价和低于A值×95%的报价后，其余投标人的报价参与计算算术平均值（B值）即为评标基准值F值。

B、当通过详细评审的有效投标人为七名（含七名）以下时：

①直接计算出算术平均值A值，投标人的报价若低于A值×95%，将被视为报价过低；

②去掉低于A值×95%报价后，计算出算术平均值（B值）即为评标基准值F值。


（3）中标候选人排序

所有通过详细评审的有效投标人的投标总报价与评标基准值（F值）相比。

①投标人的报价有等于评标基准值的，则按下面规则排序：

确定报价等于评标基准值的投标人为第一中标候选人。

投标人的报价最接近且不高于评标基准值的为第二中标候选人，投标人的报价其次接近且不高于评标基准值的为第三中标候选人…依此类推；

只有在报价不高于评标基准值的投标人排名全部结束后，才紧接着按顺序排报价高于评标基准值的投标人名次，其排名方法按投标人的报价由低到高顺序依次排名。

②投标人的报价均不等于评标基准值，则按下面规则排序：

投标人的报价最接近且不高于评标基准值的为第一中标候选人，投标人的报价其次接近且不高于评标基准值的为第二中标候选人…依此类推；

只有在报价不高于评标基准值的投标人排名全部结束后，才紧接着按顺序排报价高于评标基准值的投标人名次，其排名方法按投标人的报价由低到高顺序依次排名。

以上在确定中标候选人排名顺序中，当出现投标人报价完全相同时，其在相应位置排名的先后顺序由招标人现场抽签确定。

8、定标

招标人公示中标候选人3个工作日后，无异议的，将确定第一中标候选人为中标人。第一中标人候选人放弃中标资格的，则顺延至下一个中标候选人，如三个中标候选人全部放弃中标资格的，除没收其投标保证金外，并将其列入我司招投标黑名单。因人力不可抗拒的原因致使中标候选人不能履行中标人之职的，则另行商定解决。

9、履约保证金

履约保证金=中标价*2%。

10、付款方式

（1）本工程不设预付款；

（2）工程验收合格后付至合同价款的60%，工程审计结束后付至结算审核金额的97%，余款 3%作为质保金，质保金在质保期一年后一次性无息付清。
11、工程结算价计算方式

结算价=中标价±合同内工程量变更造价±合同外工程量变更造价×（1-投标让利幅度）±人工机械费政策性调整±可调价材料价格调整±合理工程索赔－暂列金额±暂估价调整±施工技术措施费调整×（1-投标让利幅度）。

12、无效投标条款

投标人有下列情形之一的，详细评审后其投标作无效投标处理

（1）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（3）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（4）同一投标人提交两个以上不同投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（5）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（6）投标文件中填报的项目负责人（或注册建造师）与资格审查通过的项目负责人（或注册建造师）前后不一致的。

（7）详细评审标准中有任何一项不能通过评审的。

（8）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标小组根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（9）若不同投标人的投标报价完全一致或投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标，其投标文件作无效投标处理，并依法给予处罚。

（10）法律、法规及本招标公告中规定的其他情形。
13、其他事项

投标人在递交投标文件时，应现场向代理公司交纳招标文件费用100元/份（售后不退），未交纳该费用的投标文件将被拒绝。

三、工程量清单、控制价

工程量清单、控制价见附件。

四、有关计划时间安排

	1
	公告时间
	2021年6月17日

	2
	招标文件下载地址
	本工程不实行报名。

招标文件的发布：本公告电子版本请登陆天长市政府网站政府政务公开网页（http://www.tianchang.gov.cn/public/column/161054596?type=4&action=list）下载。

	3
	答疑材料
	2021年 6月17 日至2021年6月19日各潜在投标人可提出疑问，疑问可以以书面形式递交到招标人处或代理公司，也可以以电子邮件的方式发送到ahhengxint@163.com（代理机构邮箱）,并请电话告知。

2021年6月20日招标人(或其委托的招标代理机构)对投标人在上述规定的时间内提出的疑问做出澄清，并在天长市政府网站天长市文旅局信息公开栏中公布，请各潜在投标人注意查看有关公告内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

	4
	现场踏勘
	不组织，投标人自行踏勘。

	5
	评标小组的组成
	评标小组人数为3人及以上单数，从专家库中选取。

	6
	开标程序
	1、主持人宣布开标会开始； 

2、招标人对各投标人资格审查相关原件进行现场审验。未能按要求当场提供有关证件的，视为资格审查不合格。

3、工作人员当众拆封各投标人的商务标报价文件，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容，投标人应对宣读的内容现场进行确认；

4、对报价文件进行审核，宣布合格投标人。

5、计算评标基准值，确定中标候选人。

	7
	投标文件递交时间、截止时间、递交地点
	投标文件提交时间：2021年6 月23日8时30分  

投标文件截止时间：2021年6月23日9时00分

逾期送达的投标文件将被拒绝。
地点：天长市中心花园商业A栋3层302室

	8
	开标时间、地点
	时间：同投标文件提交截止时间
地点：同投标文件提交地点 

	9
	招标代理费及清单编制费
	本工程招标代理费及清单编制费7800元，由中标人在领取中标通知书前支付给代理公司。此部分费用已含在控制价中。

专家评审费按实际发生收取，以上费用各投标人在投标报价时予以考虑。

	10
	投标人到场情况及方案
	到投标截止时间止，投标人少于3个的，招标人将重新组织招标。

	11
	投标文件份数
	正本一份。

（投标人中标后，在领取中标通知书时需递交与正本完全一致的副本两份，并按要求加盖公章；中标单位领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构）

	12
	重要说明
	考虑到施工现场情况不完善等情况，业主单位有权按要求，根据实际完成量结算。


五、合同条款

第一节 合同协议书
发包人（全称）：                                    

承包人（全称）：                                    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                                    。
2.工程地点：                                      。
3.工程立项批准文号：                          。

4.资金来源：                           。

5.工程内容：                                   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：  本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容        。

二、合同工期

计划开工日期：       年          月       日。

计划竣工日期：       年          月       日。

工期总日历天数：45天。开工日期以发包方（招标方）书面通知为准。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量必须达到国家工程施工质量验收     标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元,其中含暂列金额       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：          单价合同           。

五、项目负责人（建造师）

1、工程现场项目负责人必须与投标时出示的项目负责人的身份证件相一致。
2、工程现场项目负责人与投标时出示的项目负责人的身份证件不相一致的，或因人力不可抗拒确需更换的需经发包方（招标方）同意，否则视为承包方（中标方）违约。违约责任：发包方（招标方）有权终止该合同的履行或对承包方（中标方）处以合同标的额的20%的处罚，此款在发包价（中标价）中扣除。

3.项目负责人应当制作现场签到簿对包含本人在内的以及监理等人员实行签到制度，项目负责人必须负责现场的施工质量和施工安全，如有离岗，每发现一次不在岗的则罚款200元，此款在发包价（中标价）正扣除。请假获得批准的除外。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件相关内容（其中合同价款以投标人投标价为准）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录（如果有）； 

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自  签字、盖章 生效。

十三、合同份数
本合同一式  六  份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，代理机构执 壹 份.
发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：             

地  址：                              地  址：                  
邮政编码：                          邮政编码：                  
法定代表人：                      法定代表人：             
委托代理人：                          委托代理人：                 
电  话：                              电  话：                     
传  真：                              传  真：                   
电子信箱：                            电子信箱：                   
开户银行：                            开户银行：                   
账  号：                            账  号： 

第二节 通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

第三节 专用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第三部分通用条款。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：      。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：        。

1.1.3.9永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定 。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                                      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款  。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                     ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                             ；

发包人向承包人提供图纸的内容：     /            。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   另行约定        ；
承包人提供的文件的期限为：        另行约定          ；

承包人提供的文件的数量为：      另行约定          ；

承包人提供的文件的形式为：       另行约定           ；

发包人审批承包人文件的期限：     另行约定          。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：     执行通用条款          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                          ；

发包人指定的接收人为：                         。

承包人接收文件的地点：                               ；

承包人指定的接收人为：                               。

监理人接收文件的地点：                           ；

监理人指定的接收人为：                           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。承包人违反城管、环卫等有关管理的规定，被处以罚款的，由承包人承担。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：        /     。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 无 。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：           。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： /   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /      。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   /  。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  按实计量调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：  甲方代表                    ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：   施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                  。 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                   。

发包人是否提供支付担保：                             。

发包人提供支付担保的形式：                       。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：        另行约定          。
承包人需要提交的竣工资料套数：       按市档案馆要求执行          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       由承包人承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收合格后3个月内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：     按市档案馆要求执行            。

（6）承包人应履行的其他义务：a、项目暂定   年  月开工，   年   月竣工。实际开工日期将以开工令为准.
3.2 项目负责人（建造师）

3.2.1 项目负责人（建造师）：

姓    名：                                   ；

身份证号：                                   ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人（建造师）的授权范围如下：/。

关于项目负责人（建造师）每月在施工现场的时间要求：项目注册建造师必须保证每月在工地工作时间不少于25天，特殊情况下需离开时必须事先征得甲方和监理同意后方可离开。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人（建造师）缴纳社会保险证明的违约责任：  。
项目负责人（建造师）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除每人每天每次1000元违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任：若未经发包人和监理人同意更换项目负责人（建造师）及项目技术负责人的，发包人对其处以人民币5000元违约金/人.次。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任： 承包方项目负责人（建造师）、项目技术负责人不满足岗位管理水平及技术水平等原因要求时，发包人和监理人可要求承包方更换，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平，并经发包人书面认可，同时发包人对承包人处以人民币5000元违约金/人.次。如承包人拒不更换项目负责人（建造师），发包人有权要求承包人退场。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同时。

    3.3.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同意后方可离开。
3.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在开工时或施工过程中擅自变更主要施工管理人员的，发包人有权对承包人处以每人每次3000元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此给发包人和相关人带来的一切损失   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除，每人每次1000元违约金。

3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                              。

主体结构、关键性工作的范围：                      。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。
其他关于分包的约定：                                  。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行合同通用条款      。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  

 履约保证金金额：中标价×10%
收款单位：  中标后由招标单位指定 

开 户 行：  中标后由招标单位指定 

帐    号：  中标后由招标单位指定 

交纳时间：施工合同签订前。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间分歧或异议的组织协调的主持权；撤换不合格的工程施工（含分包）单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权及《建设工程监理规范》规定的法定职权等等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同   。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：本工程应达到交易文件规定的质量合格标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工； 

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的，发包人有权清退其出场，并赔偿因此而造成的一切损失。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 ：  /   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责   。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  由承包人负责    

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  无   。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  / 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标后施工组织设计 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应立即修改进度计划和采取赶工措施，调整后的进度计划及相应的措施报告上报监理、甲方代表批准后执行。 
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：         /        。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /         。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /      。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

发包人根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:

（1）督促承包人采取有效的赶工措施（费用自理）。                     

（2）拖延工期违约金直接从承包人的工程进度款中扣除； 

(3)对严重拖延工期（超期30天及其以上），经发包人督促，承包人拒不执行的，发包人可单方面中止施工合同，承包人承诺接到发包人中止施工合同7天内无条件退出施工现场。退出施工现场后发包人和承包人开始进行清算。同时承包人同意按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，承包人须无条件配合（包括变更施工许可证、盖章等），不得以任何借口阻挠另选的施工队伍进场施工，不得向发包人提出任何索赔要求。   

(4)因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：另行约定。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                      /                     ；

（2）                      /                     ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：            。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料

双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经发包人和监理工程师验收合格后方可进场。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行承包人投标报价。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：             。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                       。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                            。 
施工现场需要配备的试验设备：                            。
施工现场需要具备的其他试验条件：                        。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   执行通用条款    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：             /                 。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                /              。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：          /          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：          /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /               。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /      ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

第3种方式：其他价格调整方式：     /      。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用
风险范围以外合同价格的调整方法：/。  

2、总价合同。

总价包含的风险范围：               /             。

风险费用的计算方法：                /                   。
风险范围以外合同价格的调整方法：       /                。

3、其他价格方式：            /                         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：            无                        。

预付款支付期限：                   无                       。

预付款扣回的方式：                 无                       。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         无                     。

预付款担保的形式为：                   无                   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：           不执行                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  不执行        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        不执行                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程验收合格后付至合同价款的60%，工程审计结束后付至结算审核金额的97%，余款 3%作为质保金，质保金在质保期一年后一次性无息付清。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：       /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     无          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      不执行         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   不执行   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：        无          。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    无       。
（2）发包人支付进度款的期限：      无                  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      无            。

（3）其他约定：                 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无        

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    不执行              。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   无        。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     执行通用条款                       。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无      。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：            。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   无       。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      执行通用条款                            。
（1）单机无负荷试车费用由      承包人               承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人               承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                             。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：     竣工验收合格之日起一周内            。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：        /          。
竣工结算申请单应包括的内容：          /             。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：         /             。

发包人完成竣工付款的期限：              /              。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /      。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：            /        。
承包人提交最终结算申请单的期限：          /          。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /         。

（2）发包人完成支付的期限：         /                。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）  3   %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:            /                         。

关于质量保证金的补充约定：     /   。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  自竣工验收合格之日起计算，按工程质量保修书执行。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏 ，如承包人违反此规定，由发包人另行安排队伍进行修整，由此产生的费用将在承包人的质保金中双倍扣除。事后出现漏水、漏电等情况，承包人应在12小时内修复 。

保修期内的维修：一般性维修承包方应在接到通知后12小时内到达；紧急事故承包方应在接到通知后6小时内到达现场抢修；事后出现渗漏水情况，承包方应在12小时内修复。

承包人末及时维修或末在合理期限维修完好、或经过两次维修都末能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。

承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和使用单位的验收签字 。

原材料、构配件、半成品的检测试验单位必须征得建设单位的书面认可，承包人无权自行委托检测单位。即便承包人自行选择了有相应资质的检测单位，发包人有权否定该检测报告，并要求承包人重新检测试验并承担相应费用。

承包人项目部管理人员有下列行为之一，经监理人、发包人及有关管理部门确认后，所有违约金经由发包人、监理人现场下发违约金通知单。

承包人未按照相关规定进行验收，擅自进入下道工序施工的，责令改正，并处以2000元/次违约金。

如果监理工程师发现承包人的行为违反施工技术规范或不执行监理工程师指令，除了采取措施纠正其错误行为外，处以1000元—2000元/次违约金。

对于发包人、监理单位巡视或平行检验过程中提出的质量、安全等问题，承包人应在要求时间内整改完毕，否则，监理人发出监理通知，每发一份监理通知处1000元的违约金，同一问题每一次通知逾期仍不整改完毕或未整改的，每二次监理通知处2000元违约金，屡教不改的，责令停工整顿，违约金按5000元/次。

承包人应按照合同专用条款约定及设计和有关标准要求采购材料或设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。不符合交易文件及合同约定的，必须及时清场，否则处以该种设备、材料价格10%违约金，由此延误的工期不予顺延。

需要见证取样的材料必须见证取样，合格方可使用，未送检或送检不合格继续使用的，责令改正并处以 1000元/次违约金。

对质量安全监督部门下发的关于质量安全问题的通知书，承包人应在规定时间内回复并立即整改，限期内不整改或整改不到位、同一事件引起质量安全监督部门再次下发通知书的，处以5000元/次违约金。

工程资料不完善，资料报告或检验结论的时间不符合实际施工节点时间要求的，予以通报批评，并处以1000元/次违约金。

工程资料必须按有关规定编制，与工程进度同步。发现资料出具不及时、与工程实体不相符的，处以500元/次违约金。

未健全安全施工日志、台帐、会议纪录，安全资料不完整，责令改正，并处以500元/次违约金。

未建立符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录责令限期改正，如未在限期内整改落实处以5000元/次违约金。

总包单位对分包单位质量、进度、安全的管理配合，即承包人参加分包工程验收，提出整改验收意见。分包单位的违约行为，均视为承包人违约。

工程施工期间及保修期内由于施工质量产生的检测鉴定、修补、加固、返工及赔偿等费用由承包人自行承担。

承包人未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       无           。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     无    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：           无          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       无         。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：           无                      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       无      。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：       执行通用条款                             。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：     详见补充条款                  
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： /
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：         /                 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /          。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：           无                     。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：            /                      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      /        。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：            /      。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      /           。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /                   。
选定争议评审员的期限：            /                   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                   /                  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。
六、投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

投标文件：目录

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；企业资质证书；企业安全生产许可证；

③项目负责人有效身份证；项目负责人建造师注册证书；建造师安全生产考核合格证书；

④投标函；

⑤工程量清单报价书。

（1）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日          
附身份证复印件
（1）授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     招标人    的                 工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

                  授权代理人：        （签字或盖章）      
投  标  人：           （盖章）         
法定代表人：        （签字或盖章）      
                  日      期：           年    月    日

附身份证复印件

（2）投 标 函

天长市千秋文化旅游发展有限公司：

1、根据你方                       工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的全部内容和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）            元(¥          )的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
我方已详细审核全部招标文件及有关附件。
3、一旦我方中标，我方将保证在签订合同后 2 日内开始本工程的施工，并在      个日历天（工期）内完成本合同的施工，工程质量达到      标准，并移交整个工程。
4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交      元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后 2 天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。
5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交中标价×2%元作为履约担保。

投标人：                              （盖章）   

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）  
单位地址：                                       
邮政编码：            电话：        传真：       

日期：       年    月    日
（3）工程量清单报价书

（项目名称）

工 程 量 清 单 报 价 表
    投   标    人:
　                             
(单位盖章)
法 定 代 表 人:
                            
(签字盖章)

编  制  时  间:
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